
05.06.2023

Geschosse BGF BRI (4m & 6m)

Baukörper / Gebäude 1 839 2.850,0 m³

Außenanlagen 0.050,0 m²

BKI 2021 Zuschlag BKI inkl. Zuschlag

BGF Kostengruppe 300 + 400 

                €/m² Neubau
2.950 € 120% 3.540 €

BGF Kostengruppe 300 + 400 

                €/m² Abbruch 
950 € 120% 1.140 €

BRI Kostengruppe 300 + 400

                €/m³ Neubbau
700 € 120% 840 €

BRI Kostengruppe 300 + 400

                €/m³ Abbruch 
250 € 120% 300 €

KG 500 (Außenanlagen)

                €/m²
315 € 120% 378 €

KG 200 Herrichten Erschließen 

KG 300 +400 Baukonstruktion + T.A. 

Neubau 

KG 300 +400 Baukonstruktion + T.A. 

Abbruch 

KG 500 Außenanlagen

KG 600 Ausstattung Kunstwerk   
(15 % von KG 300+400)

KG 700 Baunebenkosten                     
(15 % von KG 300+400)

KG 800 Finanzierung 

Summe (Netto)

19%

Summe (Brutto)

BGF BRI 

Feuerwache Aufhausen - BESTAND / Umbau Fahrzeughalle nach BKI (2021)

Massenermittlung 

Kostenschätzung nach BKI (mittlerer Standard, Maximalwert)

Kostenschätzung

20.000,0 € 20.000 €

956.460,0 € 855.000 €

18.900 € 18.900 €

922.723 € 956.444 €

5.779.161 € 5.990.362 €

2.970.060,0 € 3.249.000 €

445.509 € 445.509 €

445.509 € 445.509 €

4.856.438 € 5.033.918 €

GRD 70_2023 Anlage 10 - FW Aufhausen Umbau Fahrzeughalle Kostenprognose 


