
05.06.2023

Geschosse BGF BRI (4m & 6m)

Baukörper / Gebäude 1 559 2.640,0 m³

Außenanlagen 1.406,0 m²

BKI 2021 Zuschlag BKI inkl. Zuschlag

BGF Kostengruppe 300 + 400 

                €/m²
2.950 € 120% 3.540 €

BRI Kostengruppe 300 + 400

                €/m³
700 € 120% 840 €

Kostengruppe 500(Außenanlagen)

                €/m²
315 € 120% 378 €

KG 200 Herrichten Erschließen 

KG 300 +400 Baukonstruktion + T.A.

KG 500 Außenanlagen

KG 600 Ausstattung Kunstwerk  
(15 % von KG 300+400)

KG 700 Baunebenkosten                    
(15 % von KG 300+400)

Summe (Netto)

19%

Summe (Brutto)

2.217.600 €

BRI 

3.183.986 €

296.829 €

296.829 €

1.978.860,0 €

BGF

80.000,0 € 80.000 €

531.468 € 531.468 €

296.829 €

296.829 €

Kostenschätzung nach BKI (mittlerer Standard, Maximalwert)

Feuerwache Aufhausen - NEUBAU nach BKI (2021)

Massenermittlung 

Kostenschätzung

604.957 € 650.318 €

3.788.943 € 4.073.044 €

3.422.726 €
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